KIVITELEZESI SZERZODES - TERVEZET

Amely létrejott egyrészrol

Tarnok Nagykézség Onkormanyzata (székhely: 2461. Tarnok, Dozsa Gydrgy ut 150-152.,
adészama: 15730143-2-13, pénzforgalmi szamlaszama: .................... telefonszdma: ...
képviseli: Szolnoki Gabor polgarmester, cim: 2461 Tarnok, Dozsa Gyorgy ut 150-152., telefon:
.................... ,e-mail: ........................., naploligyfél-jel: ............), mint megrendeld (a
tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrol

A(Z) (székhelye:
................................................. , C8ZIegYZEKSZAMA: ... ..ottt
, adoszama: , pénzforgalmi szamlaszama:
............................................... , kivitelez6k nyilvantartdsa szerinti nyilvantartasi
32111t elérhetdség: ...l , képviseli:
........................................ ,cim: ..o telefon: L, €
mail: ... , naplotigyfél-jel: ............ ) mint Kivitelezd (a tovabbiakban:
Kivitelezo)

kozott az alabbi feltételekkel:

ELOZMENYEK

A Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLII. toérvény (a
tovabbiakban: Kbt.) eldirdsaira figyelemmel kdzbeszerzési eljarast folytatott le, amelynek
targya: ,,Miivelodési haz Kkivitelezése, 2018.” (a tovabbiakban: projekt vagy kozbeszerzési
eljaras). Ezen kozbeszerzési eljaras nyertes ajanlattevije Kivitelezo.

A fentiek alapjan a felek az aldbbi szerz8dést kotik:

L. SZERZODES TARGYA

I.1. Megrendeld megrendeli, Kivitelezd pedig a Megrendeld, mint ajanlatkérd altal lefolytatott,
,Miivelodési haz kivitelezése, 2018.” targyu kozbeszerzési eljarasban tett ajanlata alapjan,
mint a kozbeszerzési eljarasban nyertes ajanlattevé elvallalja a Megrendeld fenntartasaban

miikodd miivelddési hdz kivitelezését a jelen szerzddés alapjaul szolgdldo kozbeszerzési
dokumentumok tartalmanak, tovabba Kivitelezd ajanlati kotottséggel terhelt ajanlatanak
megfelelden. A teljesités helye: Tarnok, F6 utca 43., hrsz.: 107/2.

.2. A Megrendeld kijelenti, hogy a kivitelezés teljesitéséhez sziikséges valamennyi
dokumentumot és dokumentaciot atadta Kivitelezonek, amelyet Kivitelezd jelen kivitelezési
szerz6dés alairasaval elismer. Az atadott dokumentumok a kovetkezok:



- jogerds épitési engedély €és engedélyezési terv;
- kivitelezési tervdokumentacio.

1.3. A kivitelezési szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képez6 dokumentumok:
- 1. sz. melléklet: Felelsségbiztositas igazolasara vonatkoz6 dokumentum;
- 2. sz. melléklet: Részszamlak és végszamla benyujtasanak litemezése;
- 3. sz. melléklet: Nyilatkozat alvallalkozok igénybevételérdl;
4.

sz. melléklet: Atlathatosagi nyilatkozat.

II. KIVITELEZO FELADATAIL KOTELEZETTSEGEI

11.4.1. A Kivitelez6 feladata a Tarnok Nagykdzség teriiletén a jelen szerzodés 1.1. pontjaban
meghatarozott dnkorményzati fenntartadsu miivelddési haz kivitelezésének megvalositasa, a
vonatkoz6 elbéirdsoknak ¢és a jelen szerzodés alapjaul szolgdld kozbeszerzési eljaras
kozbeszerzési dokumentumai tartalmanak, tovabba Kivitelezd ajanlati kotottséggel terhelt

ajanlatanak megfelelden. A sziikséges munkafolyamatokat és Megrendeld altal becsiilt
mennyiségeket a kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

11.4.2. A Kivitelezd koteles beszerezni a munkateriilet elhelyezkedése szerint illetékes
hatdsagoktol, szervektdl, koziizemi szolgaltatoktol mindazon engedélyt, jovahagyast és/vagy
jogositvanyt, amelyek sziikségesek a jelen szerzddés targyat képezd épitési beruhazas
teljesitéséhez.

11.5. Kivitelez6d sajat koltségén koteles elvégezni azokat a miiszakilag sziikséges munkakat,
amelyek a szakmai szokasok, szabvanyok, muszaki eldirdsok alapjan a szerzOdés targyat
képezé munkak teljesitéséhez sziikségesek.

I1.L6. Felek megallapodnak abban, hogy Kivitelezd a szerz6dés szerinti teljesités
megszervezésérdl maga koteles gondoskodni. E korben kiilondsen koteles biztositani a
vallalkozas elvégzéséhez sziikséges eszkozoket és anyagokat, megszervezni a gépek
lizemeltetését, biztositani azok folyamatos lizembiztonsagat, valamint a munkatertiletre torténd
eljuttatasat.

11.7. Amennyiben Megrendel6 ugy itéli meg, hogy a Kivitelez6 gépparkja a feladat hataridében,
megfeleld6 mindségben, mennyiségben torténd elvégzéséhez nyilvanvaléan nem megfeleld,
kotelezheti a Kivitelez6t a géppark megfeleld mindségben, mennyiségben, Osszetételben,
kapacitasban torténd kiegészitésére. Amennyiben Kivitelezd ezen kotelezettségének 3
munkanapon beiil nem tesz eleget és Megrendelé gy itéli meg, hogy ennek hidnyaban a
Kivitelezd teljesitése hibas lesz, jogosult a szerzddést azonnali hatallyal felmondani (lasd jelen
szerzOdéses feltételek VIII. pontja).

11.8. A kozbeszerzési dokumentumokban feltlintetett sziikséges anyagokat (termékeket,
berendezéseket) a Kivitelez6 sajat koltségén szerzi be. Ha azok a kivitelezés idépontjaban -
idében tortént megrendelés ellenére - nem szerezhetok be, a Kivitelezd koteles arrdl a
Megrendeldt — legalabb az épitési napld utjan - haladéktalanul értesiteni. A Kivitelezd jogosult
azonos hasznalati érték és azonos aru - egyenértékiinek tekinthetd - mas anyagok (termékek,
berendezések) beszerzésére is ilyen esetben. A beszerzett anyagok egyenértékiiségét Kivitelezo
koteles megfelelden igazolni.



11.9.1. Kivitelezd koteles az erdgépeit, szallitdeszkozeit, egyéb gépeit a kdrnyezetet nem
szennyezd allapotban kidllitani, tartani. Kivitelez6 a gépek ilizemelésébdl eredd
kornyezetszennyezést (pl.: olaj elfolydsok) koteles megakadalyozni, megsziintetni.
Amennyiben a teljesités soran a Kivitelez6 munkateriiletekre bevitt gépeiben, berendezéseiben
kar keletkezik, az teljes egészében a Kivitelezd feleléssége, Megrendel6t erre hivatkozva
fizetési kotelezettség nem terhelheti, kivéve a Megrendel? altal szandékosan okozott kar esetét.

11.9.2. A Kkivitelezéshez sziikséges ideiglenes energiaellatas (viz, villany) biztositdsa a
Kivitelezo feladata.

11.9.3. A munkateriilet atadas-atvételi eljaras soran Kivitelezo a teriileten taldlhato kozmiivek
elhelyezkedését ellendrizni koteles. A munkateriilet atvétele utdn a Kivitelezd altal hasznalt
munkaterilet és kozmlvek védelme, Orzése, illetve biztositasa Kivitelezd feladata.

11.9.4. Kivitelezé a munkateriilet atadasatol kezdve teljes felelosséget vallal a meglévo, illetve
a létesitendd kozmiivekben (a tervekben a koziizemi hozzajaruldsokban, a munkateriilet
atadasakor nem jelzett kozmiivekben is) okozott kérokért, azok megrongalodasaért. A
Kivitelez6 véllalja, hogy mindent megtesz annak érdekében (igy kiilondsen kutato feltarast
végez a munkak megkezdése eldtt, betartja a kozmiiszolgaltatok eldirdsait, egylittmiikodik a
kozmilivek pontos helyének meghatdrozdsdban, stb.), hogy a karesetet, a kozmiivek
megrongalddasat megeldzze.

11.10. A Kivitelezod koteles a kivitelezés teljes idétartama alatt, azaz a kivitelezési tevékenység
megkezdésétdl (I11.12.1. pont) annak befejezéséig a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. sz.
melléklete szerinti tartalommal és formaban épitési naplot vezetni, a hivatkozott Korm. rendelet
24 — 27/B. §-aiban rogzitetteknek megfelelden. Az épitési naplot a Megrendelé miiszaki
ellendre ellendrizni és ellenjegyezni jogosult, ill. koteles. Az épitési beruhdzas teljesitésével
kapcsolatos kozlések {6 szabalyként az épitési naploba vald bejegyzéssel torténnek. Kiilonleges
vagy slirgds intézkedést vagy rendelkezést igényld esetekben a felek egymast egyidejlileg
elektronikus levélben (e-mail) is értesitik.

11.11.1. A Megrendel6 képviseldje, ill. miiszaki ellendre tjan jogosult a kivitelezés rendszeres
ellendrzésére. A munkavégzéssel kapcsolatos észrevételeit a miiszaki ellendr az €pitési naploba
jegyzi be. A miiszaki ellendr munkajat a Kivitelezd koteles eldsegiteni, pl. oly modon, hogy
eldre értesiti 6t az utolag kibontas nélkiill mar nem ellendrizhetd (kiilondsen: elszallitast,
visszatoltést, tereprendezést stb. megel6z0, szennyezés megallapitdsat célzd mintavételek)
munkak vérhat6 idépontjarol.

11.11.2. Kivitelez6 a kivitelezés soran a vonatkozo jogszabalyok betartasaval a kozbeszerzési
dokumentumokban leirt munkakat tartozik elvégezni ugy, hogy a kivitelezés targya a
rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatra alkalmas legyen.

11.11.3. Kivitelez6 sajat anyagainak és eszkozeinek, stb., valamint a munkateriilet 6rzésérdl
sajat maga gondoskodik, beleértve a munkaidén tali 6rzést is. Megrendeld nem vallal
felelosséget az atadott munkateriileten elhelyezett, a Kivitelezd tulajdonat képezd anyagokban,
eszk6zokben esetlegesen bekovetkezd karokert.

11.11.4. A munkavégzés iddtartama alatt a munkateriileten Kivitelezd feladata az élet- és
vagyonbiztonsag megdvasa, valamint a munka-, baleset-, kozegészségiigyi- és tlizvédelmi
eldirasok betartasa és betartatdsa. Kivitelezd koteles a munkavégzésekkel Gsszefliggésben a



forgalombiztonsagi eldirasok betartasara €s betartatasara.

11.11.5. Kivitelez6 sajat munkavallaloi tevékenységéért €s a felhasznalt anyagok mindségéért
teljes felelésséggel tartozik. Ez a feleldssége kiterjed a teljesitésbe bevont alvallalkozok
tevékenységére is.

11.11.6. Kivitelez0 a fenti eléirdsok be nem tartdsabol eredd - harmadik személyeknek okozott
vagy a kornyezetben bekovetkezo - karokat Megrendeldre nem harithatja at, a karokért teljes
anyagi és erkolesi felel6sséggel tartozik. Kivitelezé érdekkorében a munkavégzés soran
esetlegesen bekdvetkezo balesetért a Megrendeld felelosséget nem vallal.

11.11.7. A munkateriiletek elkeritésérol, lezarasarol, az eldirt figyelmeztetdé jelzések
elhelyezésérél a Kivitelezd koteles gondoskodni. Az esetleges forgalomtereléssel,
forgalomkorlatozassal kapcsolatos jelzések, eszk6zok elhelyezése a Kivitelezo kotelessége.

I1l.  Teljesitési hataridé
111.12.1. A kivitelezés megkezdésének idOpontja: a munkateriilet Megrendeld altali ataddsanak

- a jelen szerzédésben meghatirozott - napja. A jelen szerzddésben foglaltak teljeskorii
teljesitésének hatarideje: a jelen szerzédés megkotésétol szamitott hat honap. A Kivitelez6
jogosult a szerzodésben kikotott teljesitési hataridd lejarta elétt is teljesiteni, azonban errél 8
nappal kordbban koteles a Megrendel6t értesiteni.

Felek a munkateriilet atadasakor, az ehhez esetlegesen sziikséges egyeztetések lefolytatdsa
soran egyiittmiikodni kotelesek.

111.12.2. A szerz6do felek a szerzddésnek Kivitelezd altal torténd teljeskorii teljesitése, illetve
a kivitelezés befejezése alatt a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat, ennek
jegyzOkonyvi dokumentaldsat tekintik, sziikség esetén a hozzajaruldo szakhatdsagi
nyilatkozatok becsatolasaval. Ha haszndlatbavételi engedélyezési eljards soran részt vevo
hatosagok, szakhatdsagok a kivitelezéssel kapcsolatosan
hibat, hidnyossagot allapitanak meg, Ugy azt Kivitelezd koteles azonnal potolni,
javitani. Ennek hidnyaban a szerzédés nem tekintheté Kivitelezd altal teljeskorien
teljesitettnek. Amennyiben valamely szakhatosag kifogassal él vagy hozzajarulasat
feltételekkel adja meg, az abban foglaltakat a Kivitelezonek sajat koltségén maradéktalanul

teljesiteni kell.

111.13. Amennyiben a Kivitelez6 a IV. 27. pont szerint, neki fel nem réhaté okbol nem tud
munkat végezni, gy ezen ledllds idOtartaméaval Felek a teljesitési hataridot
meghosszabbithatjdk, ha erre a vonatkozd jogszabalyok lehetdséget biztositanak. A
meghosszabbitas tényét, az 0j hataridokkel a Felek jegyzokonyvben rogzitik, és a szerzédéses
feltételekhez csatoljak.

111.14. A munkateriilet Megrendel0 altali késedelmes atadasa esetén a kivitelezés befejezésének
hatarideje a késedelem idejével automatikusan meghosszabbodik.

IV. A KIVITELEZO FELELOSSEGE ES GARANCIAVALLALASA
IVV.15. Kivitelezd vallalja, hogy a II. pontban meghatirozott feladatokat, a IIl. pontban
meghatarozott hatariddre elvégzi és az épliletet Megrendeldnek atadja.




IV.16. Kivitelezd koteles a kivitelezési szerzddésben részletezett feladatokat kiemelkedd
szakértelemmel rendelkezd szervezettdl elvarhatd kiilonleges gondossaggal végrehajtani. A
teljesités soran Kivitelezd koteles a hatalyos, vonatkozd jogszabalyok rendelkezéseit
figyelembe venni, kiilonds tekintettel a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasaira. A
Kivitelezd teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzddéses feltételekben foglalt munkékat a
szerzOdésben rogzitett hataridére a jogszabalyi-, hatosagi- és megrendeldi eldirasoknak is
mindenben megfelelen, 1. osztalyi mindségben elvégezte, és a megfelelé6 munkavégzést az
utogondozasi tevékenység tapasztalatai is igazoljak.

IV.17. A Kivitelez6 kijelenti, hogy az 1.2 pontban hivatkozott dokumentaciot eldzetesen az
ajanlattétel keretében megvizsgalta és azt kivitelezésre, illetdleg a jelen szerz6désben foglalt
feladatok teljesitésére alkalmasnak talalta. Kivitelezd kotelezi magat arra, hogy a létesitmény
kivitelezését e dokumentacionak megfelelé miszaki tartalommal, a vonatkozé hatalyos
jogszabalyok és hatdsagi (pl. kornyezetvédelmi, munkavédelmi, stb.) eldirasok betartasaval, .
osztalyu mindségben végzi el. A Kivitelezd a dokumentacid szerinti kivitelezésért tartozik
felelosséggel. A Kivitelez6 a helyi koriilmények ismeretének hidnyara, illetve az 4tadott tervek
nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok miatt tobbletkdveteléssel nem 1éphet fel,
késedelmét ezzel nem indokolhatja, tovabba viseli annak kovetkezményét, amely az atadott
tervdokumentaci6 olyan hianyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezének, mint szakcégnek
szakmai gondossag mellett észlelnie kellett, de ezt nem jelezte a Megrendeldnek.

IV.18. A kivitelezés soran Kivitelezd koteles az épitési-bontési hulladék kornyezetkimélo és
gazdasagos hasznositasarol gondoskodni. Ennek teljesitése érdekében a beruhazas soran a fel
nem hasznalhat6 épitési hulladékok min. 20 %-at ujrahasznositd telepnek kell atadni. Ezen
kotelezettség teljesitését irdsban dokumentalni kell, a megfeleld igazoldsokat a Megrendeld
részére be kell nyugjtani (4tvevd hulladék befogadasra és ujrahasznositidsra vonatkozo
engedélye, eldzetes befogado nyilatkozat, tényleges atvételi igazolas-atvétel utan).

A kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezelohdz torténd —
elszallitasara (elszallittatasara) Kivitelezd sajat koltségeén koteles.

IVV.19. Amennyiben a munkavégzés soran felvonuldsi teriiletként kozteriilet igénybevétele is
sziikségessé valik, a kozteriilet-foglalasi engedély beszerzése a Kivitelez6 kotelezettsége, de ez
nem keletkeztet dijfizetési kotelezettséget.

IV.20. A Kivitelez6 az elvégzett munkdkkal kapcsolatban a hibatlan teljesitésért a
jogszabalyban eldirt szavatossagi kotelezettséggel tartozik és a jelen szerzédésben
meghatarozott idejii teljeskorti jotallasra koteles.

Kivitelezd szavatolja, hogy az altal elvégzett kivitelezési munkak mindsége mind a felhasznalt
anyagok, mind a Iétesitmény szerkezete ¢és kivitele szempontjabdl a kiviteli
tervdokumentacionak, tovabba a jelen szerzOdésben foglalt mindségi kovetelményeknek
megfelelnek.

IV.21. A garancidlis hataridok kezdete a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarasrol szolod
jegyzokonyv alairasdnak idopontja. Kivitelezo jotallasi kotelezettsége fennall az alvallalkozok
altal, illetve a szerz6d¢s teljesitésében kozremiikodod egyéb személyek altal elvégzett munkéakra
¢s az altaluk beépitett anyagokra. A jotallasi idon beliil Kivitelez6 koteles a hibat sajat koltségén
kijavitani. A teljeskori kotelezd jotallas idétartama: 60 honap. Kivitelezd a kozbeszerzési
eljarasban adott, ajanlati kotottséggel terhelt ajanlataban foglaltak szerint ezen feliil tovabbi
.......... honapos tobblet jotallast vallalt a jotallasi biztositék fenntartdsaval. Azon jotallasi



kovetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek, jogi jellegiiket a jotallasi 1do letelte
utan is megdrzik.
Jotallasi hibabejelentés alapjan Kivitelezo koteles:

e a jotallas iddtartama alatt iizemelést gatld hiba esetén a bejelentést kdvetden, a
kozbeszerzési eljarasban tett, ajanlati kotottséggel terhelt megajanlasanak
megfelelden ...... percen belill a hiba helyszini feliilvizsgalatat megkezdeni, majd
az elvégzett feliilvizsgalatrol sz6l6  allasfoglalasat  irasban  kozolni  a
Megrendeldvel;

e {izemelést nem gatld hiba esetén, 3 napon beliil kitizott helyszini bejarason -
nyilatkozattételre jogosult képviselovel - megjelenni, vallalasat hataridd
megjelolésével megtenni és a javitast a vallalt hataridére elvégezni és a hiba
kijavitasat a bejelentéstdl szamitott 10 napon beliil megkezdeni;

e az elvégzett javitasrdl kiadott lizemeltetdi igazolast a Megrendeldnek atadni.

Amennyiben a Kivitelezd a bejelentett hibat jogszerli kotelezettsége ellenére — Megrendeld
képviseletét ellaté miiszaki ellendr igénye szerint — nem sziinteti meg, megfeleld idében nem
javitja ki, a Megrendeld jogosult azt Kivitelez6 koltségére mas kivitelezdvel elvégeztetni. Ezen
javitasi, potlasi koltséget Kivitelezd utdlag nem vitathatja.

IV.22. Kivitelezd a jelen szerzodéses feltételekben foglalt, vagy jogszabalyi el6irasbol
kovetkezd kotelességeinek megszegésével Megrendelonek, illetve harmadik személynek
okozott karokat koteles megtériteni. Kivitelezd e korben koteles a Kozbeszerzési
dokumentumokban meghatarozott mértéki feleldsségbiztositasat a kivitelezés teljes id6tartama
alatt fenntartani. Amennyiben a feleldsségbiztositasa barmilyen okbdl megsziinne, koteles errdl
haladéktalanul irasban tajékoztatni Megrendeldt. A biztositasi kotvény(ek) masolata jelen
szerz6dés 1. sz. mellékletét képezi(k).

IVV.23. Felek megallapodnak abban, hogy Kivitelez6 a jelen kivitelezési szerzodésben foglalt
feladat teljesitéséhez a Kbt. eldirasainak megfeleléen vonhat be alvallalkozét. Az alvallalkozo
munkdjaért Kivitelezo ugy felel, mintha azt maga végezte volna el. Az alvéllalkoz6 bevonéasaval
kapcsolatosan felmeriilé koltségek teljes mértékben Kivitelezot terhelik. Az alvéllalkozoi
teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65%-at.

1V.23.1. A Megrendel6 fél vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzodés teljesitésének
ellendrzése soran az épitési naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138.
§ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkoz6 vesz részt, €s az alvallalkozoi
teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

IV.24. Kivitelez6 a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel jelen szerzédés 3. sz.
mellékletét képezé dokumentumban nyilatkozik valamennyi olyan alvéllalkozorél, amely a
szerzOdés teljesitésében részt vesz.

IV.25. Kivitelezd kartéritési és kartalanitasi feleléssége tudataban kijelenti, hogy szigorian
titokban tart minden olyan iizleti jellegli informéciot, amelyet Megrendeld a kivitelezési
szerzOdéshez kapcsoloddan Kivitelezd tudomésara hozott, illetve atadott, tovabba amely
informaciok a targyi kivitelezési szerz6dés kapcsan jutnak Kivitelezd birtokdba. Kijelenti
tovabba, hogy ezen informacidkat nem hozza nyilvanossagra, harmadik személynek nem
szolgaltatja ki, ezen informacidkat csupan a feladat elvégzéséhez, teljesitéséhez hasznalja fel.
Kivitelezd felelds azért is, hogy a szerzddéses feltételek teljesitése soran alkalmazottai, illetve



esetleges kozremiikodoi, szakértdi, alvallalkozoi a jelen titokvédelmi kotelezettség tartalmat
megismerték és ennek betartasaért teljes kort kartéritési és kartalanitasi feleldsséget vallal.
1VV.26. Kivitelezd koteles a Megrendeldt minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a kivitelezés eredményességét vagy hataridére valo elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. Ilyennek mindsiil kiilondsen, ha a Kivitelezd neki nem felrohatdé okbol — példaul a
teljesitést ellehetetlenité iddjarasi koriilmények, vagy harmadik személy, ill. hatosag altal
okozott késedelem okan — munkat nem tud végezni. Az értesitést a tény €pitési naploban torténd
dokumentalasa mellett a Megrendel6 felé kiilon levélben (fax vagy postai ut) is meg kell tenni.
Az értesités elmulasztasabol eredo karért Kivitelezo felleloséggel tartozik.

IV.27. Kivitelez6 koteles Megrendeldt haladéktalanul értesiteni, amennyiben a munkavégzés
folyaman olyan feladat sziikségessége mertl fel, amely a II. pontban, illetve a kdzbeszerzési
dokumentumokban nem szerepel, €s a feladat jelentkezésére a szerzédéskotéskor rendelkezésre
alloé valamennyi informacié alapjan, megfeleld szakmai felkésziiltséggel, és koriiltekintéssel
vald eljarés esetén sem lehetett szamitani, vagyis a feladat nem volt elére lathat6, azonban
Kivitelezd allaspontja szerint a munka eredményes elvégzéséhez sziikséges, illetve célszeri. A
feladatot Kivitelez6 azonban csak akkor végezheti el, ha a Felek ebben a megfelel6 eljaras
alapjan, a Kbt. és egyéb vonatkozd jogszabdlyok eldirasainak megfelelden, irasban
megallapodtak (ha erre jogszabaly szerint van lehetdség, illetve, amennyiben erre Megrendeld
pénziigyi fedezettel rendelkezik).

1V.28. Kivitelez6 tudomadsul veszi és vallalja, hogy a szerzodésben vallaltak hibas teljesitésével
kapcsolatos jotallasi igények biztositékaként jotallasi biztositékot, tovabba a szerzodésben vallaltak
késedelmes teljesitése vagy meghitsulasa esetén kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére,
a kovetkezok szerint.

IV.29.1. Késedelem esetén a késedelmi kotbér mértéke naponta 150.000,- Ft. Késedelemnek
mindsiil, ha Kivitelez6 a III. pontban meghatarozott teljesitési hataridot, vagy barmilyen,
teljesités kijavitdsara kitlizott hataridét neki felrohatd okbol elmulasztja, és a megadott
id6pontra nem teljesit. Az elsé kotbér altal terhelt nap a megadott teljesitési idopontot kdvetd
els6 munkanap. Erre, illetve ezt kdvetden a késedelem valamennyi naptari napjara kotbér
érvényesitendd, a szerzddésnek, illetve a megrendeldi kovetelményeknek megteleld teljesités
1d6pontjaig. 30 napot elérd késedelem a szerz6dés azonnali hatalyu felmondasara adhat alapot,
a VIII. pontban foglaltak szerint.

IV.29.2. Megrendelé a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi igények biztositékaként a
szerz6dés  szerinti, AFA nélkiil szimitott ellenszolgaltatis 5 %-nak megfelels, azaz
.................................... HUF o6sszegii biztositékot kot ki a jotallas idétartamara.

A Kivitelez6 kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi idszakra jotallasi biztositékot nyujt.
A Kivitelezd nem szolgaltathat olyan biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkiili
igényérvényesitését korlatozna.

IVV.29.3. Felek rogzitik, hogy a jotallasi biztositék a Kivitelezd valasztasa szerint nyujthatd
ovadékkeént az eldirt pénzosszegnek Megrendeld fizetési szamldjara torténd befizetésével,
atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast
tartalmazod - kotelezvénnyel. A jotallasi biztositéknak a szerzddés teljesitésének idépontjatol
kell rendelkezésre allnia.

1V.29.4. A jotallasi biztositék teljesitésének igazoldsa fizetési szamlara torténd befizetés esetén



a terhelési értesité pénziigyi intézmény (a tovabbiakban: bank) altal hitelesitett példanya, bank
vagy biztosito altal vallalt garancia vagy banki készfizetd kezesség biztositdsa esetén az ezt
tartalmazd dokumentum Megrendeld részére torténd atadasaval torténik, biztositasi szerzddés
alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallaldst tartalmazd — kotelezvény esetében pedig a
biztositasi kotvény hiteles masolati példanya és a kotelezvény Megrendeld részére torténd
atadasaval torténik. A "Bank” kifejezés alatt adott esetben a ”Biztositd” megfelelden értendo.
IV.29.5. A jotallasi idOszakra vonatkozo jotallasi biztositék nyujtasa (atadasa) a teljesitési
igazolas kiaddsanak és a végszadmla kiegyenlitésének feltétele.

Amennyiben a Kivitelezd a jotallasi biztositék nyujtasi kotelezettségének nem vagy nem
megfeleld tartalmi bankgaranciaval / kételezvénnyel / 6vadékkal, egyéb dokumentummal,
illetve késedelmesen tesz eleget, ugy ez olyan mulasztdsnak mindsil a Kivitelezd részérdl,
amely megalapozza a Megrendeld jogosultsagat arra vonatkozodan, hogy a Megrendeld
egyoldalu nyilatkozattal azonnali hatéllyal, minden kartéritési kotelezettség nélkiil
megszlntesse a Szerzodést.

IV.29.6. A jotallasi biztositék a jotallasi iddszakban esetlegesen felmeriild, a jotallasi
kotelezettség korébe tartozo hibak kijavitasanak fedezete. A jotallasi biztositék érvényesitése
nem mentesiti a Kivitelezot a jotallasi biztositék mértékét meghaladd jotallasi kotelezettség
teljesitése alol.

1VV.29.7. A Kivitelez6 a jotallasi biztositékot teljesitheti az elbirt pénzosszegnek a Megrendeld
fizetési szamlajara torténd befizetéssel (6vadék nyujtdsaval). Amennyiben a Kivitelezd a
jotéllasi biztositékot ovadék formajaban nyujtja, koteles a jotallasi biztositék mértékének
megfeleld Osszeget a Megrendeld altal megjeldlt fizetési szamlara atutalni. Az ovadékot
hataridében nyujtottnak kell tekinteni akkor, ha a jotallasi biztositék szolgaltatasara eldirt
hataridében az 6vadék teljes Osszege a Megrendeld fizetési szdmldjan jovairasra keriil. A
Megrendeld az 6vadék Osszegét elkiilonitetten kezeli, abbol a Kivitelezd nem szerzddésszerli
teljesitése esetén igényét kozvetleniil kielégitheti.

A jotallasi biztositék érvényességi idejének lejartakor a Megrendeld az 6vadék Osszegét vagy
annak felhasznaldsra nem keriilt részét haladéktalanul visszautalja a Kivitelez6 bankszamlajara.
1V.29.8. A Megrendeld lehetévé teszi, hogy a jotallasi biztositék teljes 6sszege a Kivitelezonek
a teljesitésért jarod ellenértekbdl visszatartas utjan keriiljon biztositasra gy, hogy az a
végszamla alapjan jard ellenszolgaltatasbol keriil visszatartasra. Erre az 6vadék szabalyait kell
megfelelden alkalmazni.

1VV.29.9. A jotallasi biztositék Osszege részletekben is igénybe vehetd. A jotallasi ido lejartakor
a Felek kozosen alairt jegyzOkonyvben rogzitik a jotallasi idészak lezarasat. Ezen jegyzokonyv
tantsitja a szerz6dés maradéktalan és szerzodésszert teljesitését €s ez a dokumentum a jotallasi

biztositék felszabaditasanak feltétele.

1V.29.10. A Il. pontban foglalt feladatok teljesitésének Kivitelezének felrohatd okbol torténd
meghiusuldsa esetén a kotbér Osszege a teljes nettdo vallalkozéi dij 30 %-a. A megfeleld
teljesitést a Megrendel6 altali elfogadas igazolja. A meghiusulési kotbér 6sszege a késedelmi
kotbér 6sszegén feliil értendd. A feladat teljesitésének meghitisulasat jelentheti kiilondsen, ha a



késedelem okan a Megrendeld a szerzodést azonnali hatéallyal felmondja, illetve, ha a teljesités
Kivitelezonek felrohatd okbodl egyébként ellehetetlentil.

IV.29.11. A Megrendelé a kotbér vagy a biztositék érvényesitésére vonatkozd igényét a
Kivitelezd felé¢ irasban jelzi, amely levélre valaszolva Kivitelezd, egyet nem értése esetén 3
napon belill egyeztetd targyalas tartdsat kérheti, amelyen igény esetén a miiszaki ellendr, a
Tamogato is jogosult részt venni. Ennek eredményeként Megrendeld az igénytdl elallhat,
ellenkezd esetben azt az eredeti hatarid6tol kovetelheti, illetoleg érvényesitheti.

I1V.29.12. Megrendeld a felmeriilé kotbért minden esetben kiszamlazza, és azt Kivitelezd
koteles nyolc napon beliill Megrendeld részére egy Osszegben, teljes egészében megfizetni.
Kivitelez6 tudomdasul veszi és kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy a szerzddésben
meghatarozott ellenszolgaltatas teljesitésének feltétele a kotbér megfizetése.

1V.29.13. A kotbér megfizetése vagy a biztositék érvényesitése nem érinti a Megrendeld azon

jogat, hogy a szerzddésszegéssel okozott és a kotbér, illetdleg a biztositék Gsszegével nem
fedezett karanak megtéritését kovetelje a Kivitelez6tol.

V. MEGRENDELO FELADATAI
V.30. A Megrendeld koteles a munkatertiletet legkésobb a szerzodés mindkét fél altali alairasat

kovetd nyolcadik napig munkavégzésre alkalmas allapotban a Kivitelezd részére atadni. A
munkateriilet 4tad4sa a Felek altal felvett jegyzOkonyvvel torténik, amelyben a Felek rogzitik a
munkateriilet atadaskori allapotat, amely irdnyad6 lesz annak visszaaddsa sordn is. A
munkateriilet dtadas-atvételi eljardsdn a Megrendeld altal megbizott Miiszaki Ellendr koteles
részt venni, és elérhetdségi adatait Kivitelezdvel kdzolni.

V.31. A munkateriilet atadasatol kezdve annak Orzése, a teriileten a vagyonvédelmi,
munkavédelmi, tlizvédelmi, stb. eldirasok betartasa a Kivitelezd kotelesseége és feleldssége.
V.32. Megrendeld, ill. a kijelolt Miiszaki Ellendr jogosult a teljesitést folyamatosan ellendrizni,
és észrevételeit az épitési naploban rogziteni.

V.33. A Megrendeld — illetve képviseletében a megbizott Miiszaki Ellendr - kiilondsen a
felhasznalasra keriild anyagok mindsége kérdésében, a jogszabalyi és mas hatosagi eldirasok
betartdsa, a hibas teljesités megakadalyozasa, kornyezetvédelmi (fenntarthatdsagi)
kovetelmények érvényesitése eléréséhez elengedhetetleniil sziikséges munka elvégzése
érdekében utasitast adhat a Kivitelezének. Az utasitdis nem terjedhet ki a munka
megszervezeésére, ¢s nem teheti terhesebbé a Kivitelezo teljesitését. Az utasitas csak az épitési
napldoba bejegyzetten érvényes.

V.34. Amennyiben Megrendelé képviseldjének, vagy a kijelolt miiszaki ellendrnek a
megitélése szerint valamely munkafolyamat kivitelezése nem Kivitelezd altal vallalt, ill.
szerzOdésben rogzitett forméaban, vagy mindségben torténik, jogosult az adott munkafolyamat
leallitasat kezdeményezni, a munkafolyamat maximum 3 napra torténd felfiiggesztésével,
Megrendeld, ¢és Kivitelezd képviseldjének (lasd IX.59.pont) haladéktalan, egyidejii
értesitésével. Amennyiben Megrendeld kijelolt képviseldje egyetért a miszaki ellendr
kezdeményezésével, az adott munkafolyamat tovabbi folytatdsat a  kifogasolt
résztevékenység/részeredmény kijavitasaig/kiigazitasaig leallithatja.

V.35. Amennyiben a nem megfeleld, ill. nem szerzédésszeri teljesités okan tortént leallitasbol
késedelem adodik, az Kivitelezonek felrohatd késedelemnek mindsiil, és késedelmi kotbér



fizetési kotelezettséget von maga utén.

VI. ATADAS-ATVETEL
V1.36. A Kivitelez6 a kivitelezést legkésobb a I1I. pontban megjeldlt teljesitési idoben atadas-
atvételi eljaras keretében adja 4t a Megrendelonek. Az atadas- atvételi eljaras idopontjardl a

Kivitelezé legalabb 8 nappal elobb koteles a Megrendeldt irdsban értesiteni, €s az eljarasra
meghivni a jogszabalyokban megjelolt szerveket.

V1.37. A Megrendel6 koteles a munkat a Kivitelezo értesitésében megjelolt idopontra kitlizott
atadas-atvételi eljaras soran megvizsgalni. Az atadas-atvételi eljarasrol a Felek jegyzokonyvet
vesznek fel, amelyben rogzitik a terililet atvételét vagy annak megtagadédsat, az észlelt
mennyiségi hidnyokat és mindségi hibdkat, a hibas munkarészekre esd koltségvetési
Osszegeket, valamint a Megrendeld altal érvényesiteni kivant garancidlis igényeket. A
megallapitott hibakat, hidnyokat a Kivitelezonek a jegyzokonyvben rogzitett hataridon beliil ki
kell kiiszobdlnie, tovabba el kell végeznie az atadéas-atvételi eljards soran valamely hatosag altal
eldirt munkékat is.

VI1.38. Ha arr6l a Megrendeld az atadas-atvételi eljaras keretében a helyszinen nem
nyilatkozott, a teljesités elismerésérdl (teljesités — igazolds) vagy az elismerés megtagadasarol
legkésObb az atadas-atvételi eljaras megkezdése idépontjat kdvetd harminc napon beliil irdsban
koteles nyilatkozni.

V1.39. A Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a kivitelezés céljat nem befolyasolo
kisebb jelentdségli hibdk, hianyossagok miatt. Ha az atvétel megtortént, az észlelt kisebb
hibakat, hidnyossagokat azonban a Kivitelez6 a jegyzokonyvben megjelolt hataridére mégsem
kiiszoboli ki, akkor a Megrendeld jogosult a javitast (a hidnyz6 munkéat) a Kivitelezd koltségére
massal elvégeztetni, és a koltséget a szamlabol/ végszamlabol visszatartani.

V1.39.1. Az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének feltétele, hogy az atveendo létesitmény
rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas legyen, az a tervekkel és leirdsokkal Osszhangban
késziiljon el. Ezen feltételek hidnyaban Megrendeld jogosult a Iétesitmény atvételét
megtagadni.

V1.39.2. Az eljarés sikeres lezarasanak tovabbi feltétele, hogy a Kivitelezd benyujtja a
mindsitési dokumentacidt, atadja tobbek kozott a megfeleldségi igazolasokat, tanusitasokat, a
kivitelezés mindségére vonatkoz6 nyilatkozatot, az {izemeltetési és/vagy karbantartasi
kézikonyvet.

V1.39.3. A sikeresen lezart miiszaki dtadas-atvételt kovetden a Kivitelezd koteles a Megrendeld
részére a munkateriiletet és minden munkahelyet tisztdn és rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmas allapotban visszaadni.

V1.40. Amennyiben a Megrendelé az atvételt a rendeltetésszeri hasznalatot akadalyozé
nagyobb jelentdségli hibak, hidnyossagok miatt jogszerlien megtagadta, akkor a
jegyz6konyvben a Felek az ujabb atadas- atvételre olyan hatariddt tliznek ki, amely elegend6 a
hibak (hianyok) kikiiszobolésére. Ha ez a pothataridd is eredményteleniil telik el, akkor a
Megrendeld gyakorolhatja a hibas teljesitésbol eredd jogait. Késedelmi kotbér a pothataridot
kovetd iddszakra nem jar Megrendeld részére.

VII. VALLALKOZOI DiJ ES FIZETESI FELTETELEK




VI11.41. A szerzdés II. pontjdban meghatarozott valamennyi feladat teljesitésének vallalasi dija
Kivitelezoének, mint ajanlattevonek a jelen szerzddés alapjaul szolgalo kdzbeszerzési eljarasban
tett, ajanlati kotottséggel terhelt ajanlata és az annak részét képezo, Kivitelezd, mint ajanlattevo
altal bearazott arazatlan koltségvetési kiirds alapjan c.oeveeeeieiiniiiiiiniinienennn Ft+ Afa, azaz
............................ forint és huszonhét szédzalék altalanos forgalmi add Osszeg, bruttd
......................... Ft, azaz bruttd6 .....................eeeeivveineenn..... forint, amely
tartalmazza valamennyi teljesitéshez sziikséges részfeladat ellenértékét, beleértve adott esetben
az egyes munkarészekhez kapcsoloddan esetlegesen a szolgaltatok felé keletkez6 engedélyezési
¢s egyeéb koltségét is (pl.: szakvélemények koltsége, stb.).

VI1.42.1. A szerz6do felek rogzitik, hogy az VIL.41. pont szerinti dij a teljes II. pont, és a
kozbeszerzési dokumentumok szerinti feladatra vonatkozd egyOsszegii atalanyar, amely a
megadott, és azok alapjan megfeleld szakmai felkésziiltséggel varhatd részfeladatok alapjan
keriilt meghatarozasra.

VI11.42.2. Kivitelezé kijelenti, hogy a tobbletmunka kockazatdt magara vallalja. Kivitelezo
kijelenti tovabba, tudomasul veszi, hogy a szerzOdés teljesitése soran felmeriild
tobbletmunkékat a Kivitelezd koteles kiilon térités nélkiil elvégezni, annak ellenértékét nem
érvényesitheti, mivel a vallalkozo6i dij atalanyaron keriilt meghatarozasra.

V11.43. A szerzddo felek rogzitik, hogy Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a jelen

szerzddésben foglalt — altalanos forgalmi add nélkiil szamitott — teljes netto ellenszolgéltatés
5%-nak megfeleld 0sszegii eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja Kivitelezd részére.
Az igényelt eldleg Osszege az elsd és a masodik részszdmla 0sszegébdl levondsra keriil.
Megrendeld az eldleg Osszegét legkésObb az épitési munkateriilet ataddsat kovetd 15 napon
beliil koteles kifizetni KivitelezOnek.

VI11.44. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Kivitelezd harom részszamla ¢€s egy
végszamla benyujtdsara jogosult a jelen szerzddés masodik szamu mellékletét képezd
itemezésben foglaltaknak megfeleloen

VI11.45. A végszamla akkor nyujthato be, ha valamennyi szerz6déses feladat teljesiilt.

VI11.46. Részszamla vagy végszamla csak teljesités-igazolds (vagy teljesitést igazold
jegyz6konyv) alapjan allithato ki, amelyet a Kivitelezé képviselje, a Miiszaki ellendr, és
Megrendeld erre kijeldlt képviseldje ir ala.

VI1.47.1. A szerz6dés és a kifizetések pénzneme: HUF.

A szerzOdésben meghatarozott moddon ¢és tartalommal tortént, igazolt teljesitések
ellenértékének megfizetésére a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. toérvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) — (2) bekezdésében meghatarozottak szerint a szamla
Megrendeld altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil keriil sor, banki atutalassal.

VIL.47.2. Amennyiben Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, az
ellenszolgaltatas megfizetése — valamennyi részszamla esetében - a Ptk. 6:130. § (1)—(2)
bekezdésétdl eltérden az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervezdi €s mérnoki szolgaltatadsok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglaltaknak megfelelden torténik, 15 napos hataridével,
az alabbiak szerint:

a) Kivitelez6 legkésoébb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni a
Megrendeldnek, hogy — tobb kivitelezd esetén koziilik melyik - mekkora 6sszegre jogosult az

ellenszolgaltatasbol;



b) Kivitelezé - tobb kivitelezé esetén valamennyi - legkésébb a teljesités elismerésének
id6pontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok
egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatdsbol, egyidejlleg felhivja az
alvallalkozokat, hogy allitsék ki ezen szamlaikat;

¢) Kivitelez6 - tobb kivitelez esetén valamennyi - a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamldjat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint a kivitelezdi teljesités
meértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét Megrendeld
15 napon beliil atutalja a Kivitelezé(k)nek;

e) Kivitelez6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az alvallalkozoval
kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) Kivitelez6 - tobb kivitelezd esetén valamennyi - atadja az e€) pont szerinti atutalasok
igazolasainak masolatait;

g Kivitelez6 - tobb kivitelezd esetén valamennyi — altal benyujtott szdmlaban megjelolt,
fovallalkozoi teljesités ellenértékét Megrendeld 15 napon beliil atutalja Kivitelezo(k)nek;

h) ha Kivitelez6 - tobb kivitelezd esetén ezek egyike - aze)vagy azf) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmaradd részét Megrendeld Orzi, és az
akkor illeti meg Kivitelezot, ha a Megrendeld részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozo
vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy

annak egy részére.

Kivitelez6 az alvallalkozoi kifizetései soran alkalmazni koteles a jelen pontban hivatkozott
Korm. rendelet 32/B. §-aban foglalt eléirdsokat.

VI1.47.3. Megrendeld a jelen szerz6désben meghatarozott épitési beruhazas teljesitése
ellenértékének pénziigyi fedezetét tamogatasbol kivanja biztositani. Ehhez kapcsoldddan
tdmogatasi szerz6dés megkotésére jelen szerzddés alairasakor még nem keriilt sor.

VI11.47.4. Kivitelezd jelen szerz8dés alairasaval kifejezetten nyilatkozik, hogy a jelen szerzédés
alapjan teljesitendd kivitelezéshez kapcsolodo, az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl
$z016 1997. évi LXXVIIL. torvény 39/A. § (5) bekezdése szerinti fedezettel rendelkezik.
VI1.47.5. A kivitelezési tevékenység végzése soran esetlegesen felmeriild potmunkarél, annak
dija elszamolasanak modjarol a Felek kiilon, irasban allapodnak meg a vonatkozd jogszabalyi
rendelkezésekre - ideértve a Kbt. el6irasait is — figyelemmel.

VI1.47.6. Felek megallapodnak abban, hogy jelen épitési beruhdzas megvaldsitasara
tartalékkeretet kotnek ki. A tartalékkeret 6sszege a nettd szerzddéses érték 10%-a, azaz nettd
...................... HUF (.......ooeeveeeevneee.) + AFA, azaz bruttd ................... HUF
(AZazZ oo forint). A tartalékkeret kizardlag az ¢épitési beruhdzés



teljesitéshez, a rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalathoz sziikséges ¢és a Megrendeld altal
irasban elrendelt munkdk ellenértékének elszdmolasara nyujt fedezetet és kizarolag erre
hasznalhat6 fel.

A Megrendel6t a tartalékkeret felett kizardlagos rendelkezési jog illeti meg. A jelen pont szerint
elrendelt munkak elszamolésa tételesen torténik, a miszaki ellendr altal felmérési naploban
igazolt mennyiségekkel, a Megrendeld altal elozetesen elfogadott egységarakon. Amennyiben
a Kivitelez6 altal benyujtott ajanlataban szerepld arazott koltségvetés tartalmaz egységarat az
elrendelt munkara, ugy az elszamolas Felek kozott ezen az egységaron torténik. Amennyiben
az arazott koltségvetés az elrendelt munkara nem tartalmaz egységarat, gy Kivitelezd
egységarelemzést koteles késziteni és Megrendeldvel jovahagyatni. Kivitelezd a megrendelt és
elvégzett, jelen pont szerinti munka Osszegét a végszamlaban jogosult feltlintetni.

VIII. SZERZODES MEGSZUNTETESE

VI111.48. Megrendel6 a kivitelezési szerz6dést 30 napos felmondasi iddvel jogosult rendes
felmondassal felmondani. Kivitelezé ez esetben a megkezdett munkarészeket lezarja, és az
addig ténylegesen elvégzett munka alapjan (teljesitményardnyosan) 6t megilletd vallalkozoi dij
leszdmlazasara jogosult.

VI111.49. Megrendel$ azonnali hatallyal elallhat a szerz6dést6l, ha Kivitelezd nem veszi at a
meghatarozott idén beliil a munkateriiletet.

VI11.50. Megrendeld azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést, ha a jelen szerzodéses
feltételekben rogzitett részteljesitési, ill. végteljesitési hataridok eldtt nyilvanvaldva valik, hogy

Kivitelez6 a munkat csak olyan szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy az a Megrendeldnek
mar nem all érdekében, vagy Kivitelezé olyan sulyos szerzddésellenes magatartast tanusit,
amellyel a szerzddés, illetve a palyazat céljat (tdmogatast) veszélyezteti. Azonnali hatalyu
felmondasnak van helye tovabba, ha egy részfeladat teljesitéséhez kapcsolodo késedelem, vagy
az ajanlatban Kivitelez0 4ltal vallalt, vagy a végteljesitésre Megrendeld altal megadott hataridd
szerinti késedelem eléri a 30 napot.

Megrendeld azonnali hatéallyal felmondhatja tovabba a szerzddést, ha a teljesités soran olyan
elére nem lathato, de a teljesitéshez megvaldsitani sziikséges feladat meriil fel, amely
megvalositasaval a szerzddés ellenértéke meghaladnd a VII. pont szerinti vallalkozéi dij
Osszegét, és a Megrendeldnek nem all modjaban, vagy szandékaban a szerz6dés modositasa.
VI11.51. Megrendeld azonnali hatalya felmondasanal a Kivitelezd a megkezdett munkarészeket
legkésdbb 5 munkanapon beliil lezarja, és vallalkozo6i dijra kizarolag a mar teljesen kész, lezart
munkarészek utan jogosult. Ezzel szemben azonban Megrendel6 a felmondéasbol eredd kotbér
igényét €s teljes karigényét érvényesiti.

VI111.52.1. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon - ha a Kivitelezében kozvetetten vagy koézvetleniil 25 %-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel, illetve ha a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban



meghatarozott feltétel. Ezen esetekben Kivitelezd a szerzodés megsziinése elétt mar teljesitett
szolgéltatas szerzddésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

VI11.52.2. Megrendelé a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan 1ényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Kivitelez6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelez6
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai Unidé Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabol eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birosag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz0dés nem semmis.

VI111.52.3. Megrendel6 koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attol elallni, ha a szerzodés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezo tekintetében
a kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, €s ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

VI11.53. Kivitelez6 a jelen szerzédést 60 napos felmondasi hataridovel jogosult felmondani
abban az esetben, ha valamely, a szerzddéskotéskor elére nem lathato, neki fel nem rohato ok
miatt a vallalt feladatot nem tudja a téle elvarhaté magas szinvonalon elvégezni, és ezaltal a
szerzddes célja veszélybe keriil. Kivitelezd ez esetben a megkezdett munkarészeket lezarja, és
az addig ténylegesen elvégzett munka alapjan 6t megilletd vallalkozoéi dij leszamlazasara
jogosult.

IX. EGYEB MEGALLAPODASOK, NYILATKOZATOK

IX.54. A szerz6d6 felek a szerzddés teljesitése soran kdlcsondsen egylittmitkddve kotelesek
eljarni. Mindkét felet tdjékoztatasi és figyelmeztetési kotelezettség terheli a szerzddés
teljesitését befolyasold barmely koriilményt illetéen. Mindkét fél koteles a karok megeldzése
¢és az esetleg mar bekovetkezett karok enyhitése érdekében minden tdle elvarhatd intézkedést
megtenni.

IX.55. Kivitelez6 kotelezettséget vallal arra, hogy

a) nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) — kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Kivitelez6 adokateles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetove teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a
Megrendeldt haladéktalanul értesiti.



IX.56. Felek megallapodnak abban, hogy ha a szerzdédéses feltételek barmely része, vagy
barmely rendelkezése érvénytelen, vagy utobb érvénytelenné valik, akkor a szerzddéses
feltételek tobbi része és rendelkezése valtozatlanul érvényben marad. Ebben az esetben az
érvénytelenné valt részt, vagy rendelkezést olyan moddon kell megvaltoztatni, hogy az
érvénytelen rész, vagy rendelkezés modositasaval az eredetileg elérni kivant cél megvalosuljon.
E pont alkalmazasanak feltétele, hogy a szerzodés lényeges része és rendelkezései - az
érvénytelenség miatt végrehajtott valtozasokat kovetden - érvényesekké valnak, illetve
érvényesek maradnak.

IX.57. A Kivitelez0 a szerzddéssel kapcsolatosan magara kotelezoként vallalja a Kbt. 135-136.
§§-ban, tovabba 138-140. §§-ban rogzitett iranyado eldirdsok érvényesitését.

IX.58. A szerzddésessel kapcsolatos barmilyen értesités, kozlés, kozlemény megtétele, tovabba
a szerz6dés modositasa kizarolag irasban érvényes. A fax irasos kozlésnek szamit. A teljesités
soran az egyeztetések, folyamatos kapcsolattartas f6 szabalyként az épitési naploba torténd
bejegyzéssel, illetve faxon torténik, amelyek adott esetben bizonyitd erdt képviselnek. Felek
rogzitik, hogy a szerz6dés megsziintetésére iranyuld nyilatkozat kizardlag ajanlott,
tértivevényes kiildemény utjan tehetd és kiildhetd meg a masik fél részére.

IX.59. Felek rogzitik, hogy jelen szerzddésessel kapcsolatos, 1j kotelezettségvallalast
eredményez0 nyilatkozattételre a bevezetd részben rogzitett képviseldik jogosultak.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen pontban megjeldlt képviseldik jogosultak a kivitelezéssel
kapcsolatos minden olyan jognyilatkozat megtételére, ami nem igényli a szerz6dés modositasat,
€s nem jar Uj kotelezettség vallalasaval.

A Megrendelé eljaro, szerzédés keretein beliil nyilatkozattételre és a teljesités igazolasara
jogosult képviseldje (miiszaki ellendr):

Neév:
Ertesitési cim:
Tel.:
Fax:

E-mail:

A Kivitelez6 képviseletében eljard Felelos Miiszaki Vezeto:
Név:

Ertesitési cim:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Naplotigyfél-jel:



Kivitelez6 nevében tovabbi, a szerzddés keretein beliil nyilatkozattételre jogosult személyek:
Név:

Ertesitési cim:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Naplotigyfél-jel:

A kijelolt képviselok adatainak valtozasarol a felek jegyzOkonyvet vesznek fel és azt a
szerz6déshez csatoljak.

1X.60. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodésessel kapcsolatos, egymasnak cimzett

valamennyi értesitést, kozlést, kozleményt, vagy nyilatkozatot a kdvetkezd cimre, és fax szdmra
kiildik:

Megrendeld részérol:
(0311 U NEV: i,
Fax szam: .......coooviiiiiiiiiiiiiii.. Telefon: ..o,

Kivitelezo részérol:
CIM: e, NEV: oo,

IX.61. Felek megéllapodnak abban, hogy a szerzddéssel kapcsolatos esetleges vitaikat
els6sorban targyalés utjan rendezik.

A jelen szerzddéses feltételekben nem szabalyozott kérdések megitélésében elsddlegesen a
kovetkezd iratokat kell figyelembe venni: ajanlattételi felhivas, egyéb kozbeszerzési
dokumentumok, Kivitelezd ajanlata. Szerz6dd Felek kijelentik, hogy ezen dokumentumok
tartalmat maradéktalanul ismerik, és a teljesités soran ezeknek mindenben megfeleléen jarnak
el.

A felek a targyaldsok eredménytelensége esetén - legalabb 30 napos egyeztetési iddszakot
kovetden - alavetik magukat — hataskortdl fiiggden — a Megrendeld székhelye szerinti illetékes
Birésag kizarolagos illetékességének. Mediatort, valasztottbirésagot a Felek nem vesznek
igénybe.

IX.62. Felek egybehangzoan megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddéses feltételekben nem
szabalyozott kérdések vonatkozasaban a IX. ponton tul a Kbt., a Ptk., és a kornyezetvédelmi,
ill. az épitési jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

Felek jelen szerzddést irdsban, a Kbt. vonatkozd rendelkezéseinek figyelembe vételével
modosithatjak.



I1X.63. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerzodéses feltételek
teljesitésének és érvényességének iddtartama alatt Megrendeld megsziinik, akkor a Kivitelezd
a Megrendel0 jogutddja felé az altala jelen szerzddéses feltételekben vallalt kotelezettségeket
magara nézve teljes feleldsséggel kotelezd erejlinek ismeri el, kivéve, ha Felek
szerz6désmodositas keretében ettdl eltéréen rendelkeznek. Felek megéllapodnak tovabba
abban, hogy jelen szerzddéses feltételeket a jogszabalyok keretei kozott Kivitelezo jogutodja is
koteles teljesiteni, kivéve, ha felek egybehangzdéan masként nem rendelkeznek.

IX.64. Felek a jelen szerzodésben foglaltak ellendrzésével kapcsolatban rogzitik az Allami
Szamvevoszék és a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, tovabba az arra jogosult szervek
ellendrzési jogosultsagat.

IX.65. Kivitelezé tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés érvényességének feltétele, hogy az
allamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: Aht.) 41. § (6) bekezdésben
foglaltak szerint atlathatd szervezetnek mindsiiljon, illetve jelen szerzédésbdl eredo
koveteléseinek teljesitésére/kifizetésére Megrendeld csak a fenti jogszabaly szerinti feltétel
fennallasa esetén jogosult. Kivitelezd koteles a nemzeti vagyonrdl szold 2011. évi CXCVL
torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjaban foglalt feltételeknek torténé megfeleldségét érintd
barmely valtozast haladéktalanul bejelenteni a Megrendeld iranyaba.

IX.66. A Megrendeld a jelen szerzddésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval
szemben csak a Kivitelezo altal elismert, egynemt és lejart kovetelését szamithatja be.

1X.67. Jelen szerzodés mindkét Fél altali alairasat kovetden, a jelen szerzodés 1X.68. pontjaban
foglaltakra figyelemmel.

IX.68. A jelen szerz6dés megkotésének alapjaul szolgald kozbeszerzési eljaras ajanlattételi
felhivasaban Megrendel6, mint ajanlatkérd felhivta ajanlattevok figyelmét, hogy jelen
kozbeszerzéshez kapcsolddoan tdmogatasra irdnyuld igényt fog benyujtani. Ajanlatkérd a
tamogatasra iranyul6 igény el nem fogadasat, vagy az igényeltnél kisebb Osszegben torténd
elfogadasat olyan koriilménynek tekinti, amely miatt a jelen szerz0dés megkotésének alapjaul
szolgald kozbeszerzési eljarast eredménytelenné nyilvanithatja.

Megrendeld azon fenti feltételeket, amelyektol a kozbeszerzési eljaras eredményességét
fliggdve tette, egyuttal a jelen szerzodés hatalybalépését felfliggeszto feltételként is kikoti arra
az esetre, ha Kivitelezonek a vallalkozoi dijra vonatkozoan a kozbeszerzési eljarasban tett,
ajanlati kotottséggel terhelt megajanlasara Megrendeld nem rendelkezik elegendd anyagi

fedezettel sajat forrasbol.

Jelen szerzddés és mellékletei 4, azaz négy eredeti példanyban késziiltek, melybdl 3 eredeti

példany Megrendeldt, 1 eredeti példany Kivitelezdt illeti meg.

Felek e megallapodast egyiittes elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben



megegyezOt jovahagyolag alairjak.

KElt, oo, Kelt: oo,

Megrendeld Kivitelez6
Neév Neév



